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‭I.‬ ‭OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA‬

‭1. Przedmiot zamówienia.‬

‭Przedmiotem‬ ‭zamówienia‬ ‭jest‬ ‭zapewnienie‬‭nadzoru‬‭inwestorskiego‬‭nad‬‭procesem‬‭naprawy‬
‭zabytkowego ogrodzenia przy ul. Prusa we Wrocławiu w ramach realizacji zadania pn.‬
‭„Naprawa‬ ‭ogrodzenia‬ ‭na‬ ‭terenie‬ ‭kampusu‬ ‭E‬ ‭Politechniki‬ ‭Wrocławskiej‬ ‭przy‬ ‭ul.‬ ‭Bolesława‬
‭Prusa we Wrocławiu.‬

‭2. Nieruchomość objęta zamówieniem‬

‭2.1‬ ‭Teren‬ ‭inwestycji‬ ‭znajduje‬ ‭się‬ ‭na‬‭działkach‬‭nr‬‭ew.‬‭42‬‭położonej‬‭we‬‭Wrocławiu‬‭przy‬‭ul.‬‭B.‬
‭Prusa 53/55.‬

‭Tabela 1. Dane ewidencyjne nieruchomości.‬

‭Lp.‬ ‭Rodzaj zagadnienia‬ ‭Dane ewidencyjne‬
‭1.‬ ‭Gmina‬ ‭Wrocław‬
‭2.‬ ‭Obręb‬ ‭Plac Grunwaldzki‬
‭3.‬ ‭Arkusz mapy‬ ‭15‬
‭4.‬ ‭Numer działki‬ ‭42‬
‭5.‬ ‭Powierzchnia działki‬

‭Nr 42‬ ‭11 045 m‬‭2‬

‭Teren‬ ‭nieruchomości‬ ‭przeznaczony‬ ‭pod‬ ‭zadanie‬ ‭jest‬ ‭dostępny‬ ‭zjazdem‬ ‭z‬ ‭ul.‬ ‭Chemicznej‬ ‭i‬
‭Rozbrat. Ma kształt zbliżony do prostokąta.‬
‭Obszar‬ ‭podlega‬ ‭ochronie‬ ‭konserwatorskiej.‬ ‭Na‬ ‭terenie‬ ‭zlokalizowane‬ ‭są‬ ‭budynku‬ ‭Wydziału‬
‭Architektury‬ ‭oraz‬ ‭Katedr‬ ‭Metrologii‬ ‭Elektronicznej‬ ‭i‬ ‭Fotonicznej‬ ‭Wydziału‬ ‭Elektroniki‬
‭Politechniki Wrocławskiej.‬

‭Ogrodzenie‬ ‭zewnętrzne‬ ‭terenu‬ ‭Kampusu‬‭Prusa‬‭podzielone‬‭jest‬‭na‬‭cztery‬‭rodzaje‬‭oznaczone‬
‭jako Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4.‬
‭Typ‬ ‭1;‬ ‭to‬ ‭ogrodzenie‬ ‭historyczne,‬‭biegnące‬‭wzdłuż‬‭ul.‬‭B.‬‭Prusa,‬‭ul.‬‭Rozbrat‬‭i‬‭ul.‬‭Chemicznej-‬
‭aktualnie w trakcie remontu.‬
‭Typ 2; to modernistyczne ogrodzenie, powstałe po 1945 r., biegnące wzdłuż ul. Chemicznej.‬
‭Typ‬‭3;‬‭to‬‭ogrodzenie‬‭wykonane‬‭w‬‭ok.‬‭2000‬‭r.,‬‭w‬‭miejsce‬‭istniejącego‬‭ogrodzenia‬‭podobnego‬
‭typem i materiałem.‬
‭Typ 4: to niski płotek, wysokości 20-30cm, oddzielający chodnik od trawnika.‬
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‭2.2 Zakres realizacji:‬
‭Zakres‬ ‭realizacji‬ ‭obejmuje‬ ‭ogrodzenie‬ ‭typu‬ ‭1‬ ‭od‬ ‭strony‬ ‭ulicy‬ ‭Chemicznej‬ ‭i‬ ‭Rozbrat,‬
‭zaznaczone na mapie kolorem czerwonym.‬

‭zdj. nr 1 - szkic z zaznaczeniem restaurowanego ogrodzenia‬

‭zdj. nr 2 - zdjęcie z realizacji ul. Chemiczna‬
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‭zdj. nr 3 - zdjęcie z realizacji, przykład istniejącego fundamentu‬

‭zdj. nr 4 - zdjęcie z realizacji, przykład istniejącego ogrodzenia Typ 1‬
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‭2.3‬‭Zaawansowanie‬‭prac:‬‭Prace‬‭remontowe‬‭zabytkowego‬‭ogrodzenia‬‭typu‬‭1‬‭rozpoczęły‬‭się‬‭w‬
‭styczniu‬ ‭2024‬ ‭roku.‬ ‭W‬ ‭marcu‬ ‭2024‬ ‭protokół‬ ‭zaawansowania‬ ‭robót‬ ‭wynosił‬ ‭ok.‬ ‭30%‬
‭zaawansowania od początku realizacji.‬
‭Zostały wykonane następujące prace na odcinku ogrodzenia od strony ul. Chemicznej:‬
‭-demontaż przęseł stalowych‬
‭-demontaż czap cokołowych z piaskowca‬
‭-rozbiórka słupków ceglanych‬
‭-rozbiórka cokołu z cegły‬
‭- oczyszczenie i naprawa cegieł‬
‭-naprawy czap z piaskowca‬
‭-impregnacja czap z piaskowca‬
‭-zbrojenie i betonowanie trzpieni słupów ceglanych‬
‭-naprawa przęseł stalowych‬
‭-gruntowanie przęseł stalowych‬
‭-malowanie przęseł stalowych‬

‭II.‬ ‭SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA‬

‭1.‬ ‭Zakres przedmiotu zamówienia‬

‭1.1‬‭Pełnienie‬ ‭nadzoru‬ ‭inwestorskiego‬ ‭w‬ ‭trakcie‬ ‭realizowanych‬ ‭robót‬ ‭budowlanych‬ ‭dla‬
‭ogrodzenia‬ ‭typu‬ ‭1‬ ‭na‬ ‭terenie‬ ‭Kampusu‬ ‭Prusa.‬ ‭Przedmiot‬ ‭zamówienia‬ ‭obejmuje‬ ‭swoim‬
‭zakresem w szczególności:‬

‭Nadzór nad wykonawstwem:‬
‭-‬ ‭regularne‬ ‭monitorowanie‬ ‭postępów‬ ‭prac‬ ‭remontowych,‬ ‭weryfikacja‬ ‭zgodności‬ ‭z‬

‭projektem oraz spełnienie wymagań konserwatorskich,‬
‭-‬ ‭zapewnienie przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy,‬
‭-‬ ‭udział w naradach budowy- w cyklu 2 tygodniowym we wtorki w przedziale czasowym‬

‭10.00-13.00,‬
‭-‬ ‭sprawdzanie kosztorysów ewentualnych robót dodatkowych pod względem‬

‭merytorycznym i formalno-rachunkowym.‬
‭Kontrolę jakości:‬

‭-‬ ‭wykonywanie inspekcji jakości wykonanych prac, weryfikacja zgodności z przyjętymi‬
‭standardami oraz poprawność zastosowanych materiałów.‬

‭Zarządzanie dokumentacją:‬
‭-‬ ‭prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem prac remontowych, w tym‬

‭protokołów odbioru robót oraz dziennika budowy.‬
‭Komunikację i raportowanie:‬

‭-‬ ‭regularna komunikacja z zamawiającym oraz innymi zainteresowanymi stronami,‬
‭-‬ ‭zatwierdzanie protokołu zaawansowania robót oraz raportów z postępu robót.‬

‭Rozwiązywanie problemów‬‭:‬
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‭-‬ ‭w przypadku pojawienia się problemów lub trudności podczas realizacji inwestycji,‬
‭inspektor nadzoru pb jest odpowiedzialny za ich identyfikację oraz proponowanie‬
‭rozwiązań, które umożliwią kontynuację prac zgodnie z założeniami projektowymi.‬

‭Odbiory techniczne:‬
‭-‬ ‭uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym.‬

‭1.2‬‭Szczegółowy‬ ‭wykaz‬ ‭obowiązków‬ ‭Inspektora‬ ‭Nadzoru‬ ‭zawarty‬ ‭jest‬‭w‬‭załączniku‬‭numer‬‭1‬
‭do zaproszenia.‬

‭1.3‬‭Zamawiający‬ ‭dopuszcza‬ ‭możliwość‬ ‭zatrudnienia‬ ‭w‬ ‭formie‬ ‭umowy‬ ‭zlecenia‬ ‭lub‬ ‭umowy‬
‭cywilno-prawnej. Podczas składania ofert należy wskazać wybraną formę zatrudnienia.‬

‭2. Wymagania w stosunku do NI‬

‭2.1.‬ ‭Doświadczenie‬ ‭i‬ ‭kwalifikacje:‬ ‭Inspektor‬ ‭nadzoru‬ ‭powinien‬ ‭posiadać‬ ‭doświadczenie‬ ‭w‬
‭pracy nad projektami zabytkowymi oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe.‬

‭2.2.‬ ‭Uprawnienia‬ ‭budowlane,‬ ‭należy‬ ‭być‬ ‭wpisanym‬ ‭na‬ ‭listę‬ ‭członków‬ ‭okręgowej‬ ‭izby‬
‭inżynierów‬ ‭budownictwa‬ ‭oraz‬ ‭opłacać‬ ‭składki‬ ‭na‬ ‭ubezpieczenie‬ ‭OC‬ ‭aby‬ ‭móc‬ ‭sprawować‬
‭samodzielne funkcje techniczne.‬

‭2.3.‬‭Dyspozycyjność,‬‭udział‬‭w‬‭komisjach‬‭technicznych‬‭naradach‬‭powoływanych‬‭do‬‭oceny‬‭lub‬
‭rozstrzygnięcia‬‭technicznych‬‭spraw‬‭budowy‬‭w‬‭toku‬‭jej‬‭realizacji-‬‭obecność‬‭2‬‭razy‬‭w‬‭miesiącu‬
‭we wtorki, w godzinach 10.00-13.00 na placu budowy.‬

‭III. POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA‬

‭1. Termin realizacji zamówienia‬
‭Termin realizacji realizacji przedmiotu zlecenia jest równoważny z terminem zakończenia robót‬
‭budowlanych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30 września 2024 r.‬

‭2. Płatności‬
‭Wynagrodzenie będzie wypłacane co miesiąc.‬
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‭IV. ZAŁĄCZNIKI‬

‭1.‬ ‭Zakres obowiązków Nadzoru Inwestorskiego‬
‭2.‬ ‭Dokumentacja projektowa i fotograficzna‬
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‭załącznik numer 1‬

‭1.‬ ‭Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:‬

‭1)‬ ‭dokonanie‬ ‭odpowiedniego‬ ‭wpisu‬ ‭do‬ ‭dziennika‬ ‭budowy‬ ‭o‬ ‭objęciu‬ ‭funkcji‬ ‭inspektora‬
‭nadzoru‬ ‭oraz‬ ‭wszelkich‬ ‭zmian‬ ‭w‬ ‭sprawowaniu‬ ‭tej‬‭funkcji‬‭i‬‭czynności‬‭w‬‭toku‬‭realizacji‬
‭budowy‬ ‭oraz‬ ‭złożenie‬ ‭oświadczenia‬ ‭stwierdzającego‬ ‭przyjęcie‬ ‭obowiązku‬ ‭pełnienia‬
‭nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,‬

‭2)‬ ‭reprezentowanie‬ ‭interesów‬ ‭Zamawiającego,‬ ‭w‬ ‭tym‬ ‭reprezentowanie‬ ‭Zamawiającego‬ ‭na‬
‭budowie‬ ‭przez‬ ‭sprawowanie‬ ‭kontroli‬ ‭zgodności‬ ‭jej‬ ‭realizacji‬ ‭z‬ ‭projektem‬ ‭budowlanym,‬
‭przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,‬

‭3)‬ ‭sprawdzanie‬ ‭jakości‬ ‭i‬ ‭ilości‬ ‭wykonanych‬ ‭robót‬ ‭oraz‬ ‭wbudowanych‬ ‭wyrobów‬
‭budowlanych,‬ ‭a‬ ‭w‬ ‭szczególności‬ ‭zapobieganie‬ ‭zastosowaniu‬ ‭wyrobów‬ ‭budowlanych‬
‭wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,‬

‭4)‬ ‭potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz‬‭usunięcia wad,‬

‭5)‬ ‭kontrolowanie terminowości wykonania robót w stosunku‬‭do harmonogramu,‬

‭6)‬ ‭odbiór‬ ‭robót‬ ‭budowlanych‬ ‭ulegających‬ ‭zakryciu‬ ‭lub‬‭zanikających‬‭–‬‭w‬‭terminie‬‭7‬‭dni‬‭od‬
‭daty wpisu do dziennika budowy gotowości do odbioru,‬

‭7)‬ ‭sprawdzanie‬ ‭kosztorysów‬ ‭ofertowych,‬ ‭powykonawczych‬ ‭i‬ ‭zamiennych‬ ‭na‬ ‭roboty‬
‭dodatkowe,‬

‭8)‬ ‭informowanie‬ ‭na‬ ‭bieżąco‬ ‭Zamawiającego‬ ‭o‬ ‭przeszkodach‬ ‭zagrażających‬ ‭realizacji‬
‭remontów, bieżąca ocena ryzyka i zagrożeń – zgłaszanie ich Zamawiającemu,‬

‭9)‬ ‭informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępie‬‭prac,‬

‭10)‬ ‭wskazywanie‬ ‭wad‬ ‭w‬ ‭dokumentacji,‬ ‭zawiadamianie‬ ‭projektanta‬ ‭o‬ ‭wadach‬ ‭dokumentacji‬
‭oraz egzekwowanie ich usunięcia,‬

‭12)‬ ‭opracowywanie‬ ‭opinii‬ ‭dotyczących‬ ‭wad‬ ‭w‬ ‭wykonaniu‬ ‭robót‬ ‭i‬ ‭wnioskowanie‬ ‭obniżenia‬
‭wynagrodzenia za wady uznane, jako nie nadające się do usunięcia,‬

‭13)‬ ‭działania‬ ‭mające‬ ‭na‬ ‭celu‬ ‭unikanie‬ ‭roszczeń,‬ ‭sporów‬ ‭i‬ ‭opóźnień‬ ‭w‬ ‭realizacji‬ ‭prac‬
‭remontowych,‬

‭14)‬ ‭uczestniczenie,‬ ‭na‬‭wezwanie‬‭Zamawiającego,‬‭w‬‭spotkaniach‬‭koordynacyjnych‬‭na‬‭etapie‬
‭realizacji‬ ‭prac‬ ‭remontowych,‬ ‭jak‬ ‭również‬ ‭po‬ ‭ich‬ ‭zakończeniu‬ ‭oraz‬‭udzielanie‬‭na‬‭piśmie‬
‭żądanych informacji,‬

‭15)‬‭uczestniczenie w odbiorze końcowym,‬
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‭2.‬ ‭Inspektor‬‭Nadzoru‬‭oświadcza,‬‭że‬‭posiada‬‭umiejętności‬‭i‬‭kwalifikacje‬‭do‬‭wykonania‬‭zleconych‬
‭czynności,‬ ‭posiada‬ ‭uprawnienia‬ ‭nr:…..,‬‭jest‬‭wpisany‬‭do‬‭Okręgowej‬‭Izby‬‭Inżynierów‬‭pod‬‭nr:‬
‭……..‬

‭3.‬ ‭Inspektora‬ ‭Nadzoru‬ ‭zobowiązany‬ ‭jest‬ ‭do‬ ‭zapoznania‬ ‭się‬ ‭z‬ ‭obowiązującymi‬ ‭u‬
‭Zleceniodawcy przepisami i zasadami BHP oraz do ich przestrzegania.‬

‭4.‬ ‭Inspektora‬ ‭Nadzoru‬ ‭oświadcza,‬ ‭że‬ ‭stan‬ ‭jego‬ ‭zdrowia‬ ‭pozwala‬ ‭na‬ ‭wykonanie‬ ‭przedmiotu‬
‭umowy, o którym mowa w § 1 ust.  2.‬

‭5.‬ ‭Zlecone czynności wykonywane będą:‬

‭a)‬ ‭w‬ ‭siedzibie‬ ‭lub‬ ‭miejscu‬ ‭prowadzenia‬ ‭działalności‬ ‭Zleceniodawcy-‬ ‭Wybrzeże‬
‭S.Wyspiańskiego 23-25, 50-370 Wrocław bud. C-13, pok. 3.15‬

‭b)‬ ‭poza‬ ‭siedzibą‬ ‭lub‬ ‭miejscem‬ ‭prowadzenia‬ ‭działalności‬ ‭Zleceniodawcy‬ ‭-‬ ‭na‬ ‭placu‬
‭budowy‬ ‭oraz‬ ‭w‬ ‭bazie‬ ‭Wykonawcy‬ ‭robót‬ ‭budowlanych,‬ ‭na‬ ‭terenie‬ ‭Wrocławia‬
‭(dzielnica Psie Pole)‬
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