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‭I.‬ ‭OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA‬

‭1.‬ ‭Przedmiot zamówienia‬

‭Przedmiotem‬‭zamówienia‬‭jest‬‭opracowanie‬‭dokumentacji‬‭projektowo-kosztorysowej‬‭oraz‬‭uzyskanie‬
‭wszelkich‬‭pozwoleń,‬‭uzgodnień‬‭i‬‭decyzji‬‭niezbędnych‬‭do‬‭prawidłowej‬‭realizacji‬‭zadania‬‭polegającego‬
‭na‬‭wykonaniu‬‭instalacji‬‭odzysku‬‭helu‬‭oraz‬‭instalacji‬‭chłodzenia‬‭(klimatyzacji)‬‭w‬‭kompleksie‬‭pom.‬‭28,‬
‭29,‬ ‭37/1-15‬ ‭w‬ ‭budynku‬ ‭A-1‬ ‭Politechniki‬ ‭Wrocławskiej‬ ‭przy‬ ‭Wybrzeżu‬ ‭St. Wyspiańskiego‬ ‭27‬ ‭we‬
‭Wrocławiu.‬
‭Przedmiot‬ ‭zamówienia‬ ‭obejmuje‬ ‭także‬ ‭pełnienie‬ ‭nadzoru‬ ‭autorskiego‬ ‭w‬ ‭czasie‬ ‭realizacji‬ ‭robót‬
‭budowlanych.‬
‭Dokumentację projektowo-kosztorysową należy podzielić na następujące zadania:‬

‭Zadanie 1: Wykonanie instalacji odzysku helu.‬
‭Zadanie 2: Wykonanie instalacji chłodzenia (klimatyzacji).‬

‭2.‬ ‭Opis nieruchomości‬‭objętej zamówieniem‬

‭2.1.‬ ‭Budynek A1‬

‭Budynek‬ ‭A1‬ ‭pełni‬ ‭funkcję‬ ‭Gmachu‬ ‭Głównego‬ ‭Uczelni‬ ‭z‬ ‭przeznaczeniem‬ ‭dla‬ ‭pracowników‬
‭i studentów.‬ ‭Obiekt‬ ‭A1‬ ‭jest‬ ‭położony‬ ‭w‬ ‭południowo-wschodniej‬ ‭części‬ ‭zespołu‬ ‭budynków‬
‭powstałych w latach 1905-1948, zlokalizowany w obrębie kwartałów ograniczonych ulicami: wyb.‬
‭St.‬ ‭Wyspiańskiego,‬ ‭ul. M. Smoluchowskiego‬ ‭i‬ ‭ul.‬ ‭C.K.‬ ‭Norwida.‬ ‭Od‬ ‭strony‬ ‭wschodniej‬ ‭przylega‬ ‭do‬
‭budynku A2.‬
‭Wejście do budynku jest od strony wyb. St. Wyspiańskiego, ul. C.K. Norwida oraz od dziedzińca.‬

‭Widok budynku A-1 od wyb. St. Wyspiańskiego‬

‭Przedmiotowy‬ ‭budynek‬ ‭jest‬ ‭założony‬ ‭na‬ ‭planie‬ ‭czworoboku‬ ‭z‬ ‭wewnętrznym‬ ‭dziedzińcem.‬ ‭Został‬
‭zrealizowany‬ ‭w‬ ‭technologii‬ ‭tradycyjnej,‬ ‭murowanej,‬ ‭podpiwniczony,‬ ‭posiada‬ ‭cztery‬ ‭kondygnacje‬
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‭nadziemne‬‭i‬‭poddasze‬‭użytkowe.‬‭Budynek‬‭jest‬‭przykryty‬‭dachem‬‭dwuspadowym‬‭z‬‭więźbą‬‭dachową‬
‭drewnianą. Dach kryty dachówką ceramiczną typu klasztornego o nachyleniu połaci około 110%.‬
‭Konstrukcja‬ ‭budynku:‬ ‭ściany‬ ‭murowane‬ ‭z‬ ‭cegły,‬ ‭stropy‬ ‭masywne,‬ ‭schody‬ ‭żelbetowe,‬ ‭okładane‬
‭kamieniem.‬
‭W‬‭latach‬‭1968-1972‬‭rozbudowano‬‭w‬‭dziedzińcu‬‭wewnętrznym‬‭dodatkowe‬‭2‬‭trakty‬‭wzdłuż‬‭skrzydeł‬
‭wschodniego‬ ‭i‬ ‭zachodniego.‬ ‭Konstrukcja‬ ‭rozbudowy:‬ ‭konstrukcja‬ ‭słupowo-ryglowa,‬ ‭żelbetowa‬
‭ściany‬‭zewnętrzne‬‭murowane‬‭z‬‭gazobetonu,‬‭stropodach‬‭płaski,‬‭wentylowany,‬‭z płyt‬‭korytkowych‬‭na‬
‭ściankach ażurowych, pokrycie z papy asfaltowej. Budynek ogrzewany z węzła cieplnego.‬

‭Tabela 1. Parametry techniczne budynku A-1 PWr.‬

‭PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU A1 PWR‬

‭Lp.‬ ‭Rodzaj zagadnienia‬ ‭Ilość‬

‭1.‬ ‭Kubatura‬ ‭110 477 m‬‭3‬

‭2.‬ ‭Powierzchnia zabudowy‬ ‭5 096 m‬‭2‬

‭3.‬ ‭Powierzchnia użytkowa‬ ‭23 123 m‬‭2‬

‭4.‬ ‭Ilość kondygnacji‬ ‭6 (piwnica, 4 piętra, poddasze)‬

‭Nieruchomość‬‭jest‬‭wpisana‬‭do‬‭Rejestru‬‭Zabytków‬‭pod‬‭nr‬‭rej:‬‭673/544/Wm‬‭jako‬‭Budynek‬‭A-1‬‭Gmach‬
‭Główny decyzją z dnia 10 stycznia 1995r. i podlega ochronie konserwatorskiej.‬
‭Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.‬

‭Zamawiający‬ ‭oświadcza,‬ ‭że‬ ‭posiada‬ ‭prawo‬ ‭do‬ ‭dysponowania‬ ‭ww.‬ ‭nieruchomością‬ ‭na‬ ‭cele‬
‭budowlane.‬‭Odpowiednie‬‭dokumenty‬‭potwierdzające‬‭to‬‭prawo,‬‭Zamawiający‬‭udostępni‬‭na‬‭wniosek‬
‭Wykonawcy przedmiotu zamówienia.‬

‭Tabela 2. Dane ewidencyjne nieruchomości.‬

‭DANE EWIDENCYJNE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM A-1‬
‭PRZY WYB. ST. WYSPIAŃSKIEGO 27  WE WROCŁAWIU‬

‭Lp.‬ ‭Rodzaj zagadnienia‬ ‭Dane ewidencyjne‬

‭1.‬ ‭Gmina‬ ‭Wrocław‬

‭2.‬ ‭Obręb‬ ‭Plac Grunwaldzki‬

‭3.‬ ‭Arkusz mapy‬ ‭33‬

‭4.‬ ‭Numer działki‬ ‭2‬

‭5.‬ ‭Powierzchnia działki‬ ‭25 518 m‬‭2‬
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‭Przy‬ ‭opracowaniu‬ ‭dokumentacji‬ ‭i‬ ‭planowaniu‬ ‭prac‬ ‭budowlanych‬ ‭należy‬ ‭wziąć‬ ‭pod‬ ‭uwagę‬ ‭fakt,‬‭że‬
‭obiekt na czas prowadzenia prac nie będzie wyłączony z użytkowania.‬

‭Zamawiający‬ ‭zaleca‬ ‭wykonanie‬ ‭wizji‬ ‭lokalnej‬ ‭obiektu‬ ‭i‬ ‭zapoznanie‬ ‭się‬ ‭z‬ ‭jego‬ ‭dokumentacją‬
‭archiwalną przed złożeniem oferty.‬

‭2.2.‬ ‭Pomieszczenia 37/1 – 15, 28 i 29  w bud. A1‬

‭Istniejące‬ ‭pomieszczenia‬ ‭użytkowane‬ ‭są‬ ‭przez‬ ‭Katedrę‬ ‭Fizyki‬ ‭Doświadczalnej‬ ‭Wydziału‬
‭Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.‬

‭Poglądową lokalizację pomieszcze‬‭ń prz‬‭edstawiono w‬‭Załączniku nr 1 i 2 do niniejszego OPZ‬‭.‬

‭Poglądowe zdjęcia laboratoriów‬

‭II.‬ ‭SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA‬

‭1.‬ ‭Formalny zakres przedmiotu zamówienia‬

‭1.1.‬ ‭Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności:‬
‭1)‬ ‭wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu wraz z instalacjami wewnętrznymi‬

‭i przyłączami w zakresie niezbędnym dla wykonania prac projektowych;‬
‭2)‬ ‭opracowanie dokumentacji w szczególności:‬

‭a)‬ ‭projektu‬ ‭budowlanego‬ ‭(PB),‬ ‭tj.:‬ ‭projektu‬ ‭zagospodarowania‬ ‭terenu‬ ‭(PZT),‬ ‭projektu‬
‭architektoniczno-budowlanego (PA-B), projektu technicznego (PT),‬

‭b)‬ ‭projektu wykonawczego,‬
‭c)‬ ‭przedmiarów robót,‬
‭d)‬ ‭kosztorysów inwestorskich,‬
‭e)‬ ‭specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (tzw. STWiORB),‬
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‭f)‬ ‭innych‬ ‭dokumentów,‬ ‭opinii,‬ ‭uzgodnień‬ ‭wynikających‬ ‭z‬ ‭obowiązujących‬ ‭przepisów‬ ‭oraz‬
‭warunków technicznych, jeśli są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę,‬

‭3)‬ ‭uzyskanie‬‭ostatecznej‬‭decyzji‬‭zatwierdzającej‬‭ww.‬‭projekt‬‭budowlany‬‭i‬‭udzielającej‬‭pozwolenia‬
‭na budowę‬ ‭dla‬ ‭zadania‬ ‭pn.:‬ ‭„Wykonanie‬ ‭instalacji‬ ‭odzysku‬ ‭helu‬ ‭oraz‬ ‭instalacji‬ ‭chłodzenia‬
‭(klimatyzacji)‬‭w‬‭kompleksie‬‭pom.‬‭28,‬‭29,‬‭37/1-15‬‭w‬‭budynku‬‭A-1‬‭Politechniki‬‭Wrocławskiej‬‭przy‬
‭Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu”‬

‭4)‬ ‭udzielanie‬ ‭wyjaśnień‬ ‭dotyczących‬ ‭treści‬ ‭ww.‬ ‭specyfikacji‬ ‭warunków‬ ‭zamówienia‬ ‭(w zakresie‬
‭wykonanej‬ ‭dokumentacji),‬ ‭w‬ ‭odpowiedzi‬ ‭na‬ ‭wnioski‬ ‭wykonawców‬ ‭(o‬ ‭ile‬ ‭zajdzie‬ ‭taka‬
‭konieczność);‬

‭5)‬ ‭sprawowanie‬‭nadzoru‬‭autorskiego‬‭w‬‭rozumieniu‬‭art.‬‭20‬‭ust.‬‭1‬‭pkt.‬‭4‬‭ustawy‬‭z‬‭dnia‬‭7 lipca 1994‬
‭Prawo‬ ‭budowlane‬ ‭w‬ ‭trakcie‬ ‭trwania‬‭umowy‬‭zawartej‬‭na‬‭roboty‬‭budowlane‬‭objęte‬‭wykonaną‬
‭dokumentacją‬ ‭projektową.‬ ‭Warunki‬ ‭sprawowania‬ ‭nadzoru‬ ‭autorskiego‬ ‭wskazane‬ ‭zostały‬ ‭we‬
‭wzorze umowy;‬

‭1.2.‬ ‭Szczegółowy‬ ‭wykaz‬ ‭obowiązków‬ ‭Wykonawcy‬ ‭zawarty‬ ‭jest‬ ‭we‬ ‭wzorze‬ ‭umowy,‬ ‭który stanowi‬
‭załącznik do zaproszenia do składania ofert;‬

‭2.‬ ‭Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia‬

‭1)‬ ‭ETAP I umowy – opracowanie projektu budowlanego: PZT, PA-B i PT‬

‭a)‬ ‭wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu dla potrzeby wykonania prac projektowych;‬
‭b)‬ ‭wykonanie‬ ‭niezbędnych‬ ‭badań,‬ ‭odkrywek‬ ‭oraz‬ ‭ekspertyz‬ ‭dla‬ ‭potrzeby‬ ‭wykonania‬ ‭prac‬

‭projektowych;‬
‭c)‬ ‭opracowanie‬ ‭projektu‬ ‭budowlanego‬ ‭z podziałem‬ ‭na‬ ‭następujące‬ ‭elementy:‬ ‭projekt‬

‭zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny;‬
‭d)‬ ‭opracowanie analizy akustycznej (jeśli jest wymagane);‬
‭e)‬ ‭opracowanie‬ ‭analizy‬ ‭zagrożeń‬ ‭i‬ ‭oceny‬ ‭ryzyka‬ ‭dla‬ ‭instalacji‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭wytycznymi‬ ‭UDT,‬ ‭tj.‬

‭opracowanie Wstępnej Analizy Zagrożeń (jeśli jest wymagane);‬
‭f)‬ ‭uzyskanie‬ ‭wszelkich‬ ‭niezbędnych‬ ‭decyzji,‬ ‭opinii,‬ ‭ekspertyz,‬ ‭akceptacji,‬ ‭uzgodnień,‬

‭zatwierdzeń‬ ‭i‬ ‭pozwoleń,‬ ‭wynikających‬ ‭z‬ ‭obowiązujących‬ ‭przepisów‬ ‭prawa‬ ‭oraz‬ ‭wymagań‬
‭właściwych‬ ‭organów‬ ‭i‬ ‭jednostek,‬ ‭w‬ ‭tym‬ ‭od‬ ‭Dolnośląskiego‬ ‭Wojewódzkiego‬‭Konserwatora‬
‭Zabytków;‬

‭g)‬ ‭wykonanie‬ ‭programu‬ ‭oraz‬ ‭badań‬ ‭stratygraficznych/konserwatorskich‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭uzyskaniem‬
‭wszelkich uzgodnień w tym zakresie (jeżeli  będą wymagane);‬

‭h)‬ ‭uzyskanie wytycznych od jednostek wewnętrznych PWr, w tym od Działu BHP;‬
‭i)‬ ‭uzyskanie‬ ‭technicznych‬ ‭warunków‬ ‭przyłączenia‬ ‭z‬ ‭Działu‬ ‭Utrzymania‬ ‭Ruchu‬ ‭oraz‬ ‭Działu‬

‭Informatyzacji PWr;‬
‭j)‬ ‭uzyskanie/opracowanie‬ ‭innych‬ ‭uzgodnień/dokumentów‬ ‭niezbędnych‬ ‭na‬ ‭tym‬ ‭etapie‬

‭realizacji‬ ‭działań‬‭projektowych,‬‭jak‬‭również‬‭uzyskanie‬‭uzgodnienia‬‭jednostek‬‭zewnętrznych‬
‭dotyczących‬ ‭m.in.:‬ ‭przebudowy‬ ‭sieci,‬ ‭przyłączy,‬ ‭uzbrojenia‬ ‭podziemnego,‬ ‭badań‬
‭archeologicznych (jeśli zajdzie taka konieczność);‬

‭k)‬ ‭sporządzenie‬ ‭wniosku‬ ‭o‬ ‭pozwolenia‬ ‭na‬‭budowę‬‭na‬‭realizację‬‭robót‬‭budowlanych,‬‭złożenie‬
‭kompletnego‬ ‭wniosku‬ ‭wraz‬ ‭z‬ ‭załącznikami‬ ‭do‬ ‭właściwego‬ ‭organu‬ ‭administracji‬
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‭oraz przekazanie‬ ‭do‬ ‭Zamawiającego‬ ‭kopii‬ ‭ww.‬ ‭wniosku‬‭z‬‭potwierdzeniem‬ ‭jego‬‭wpłynięcia‬
‭do organu administracji;‬

‭l)‬ ‭uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla ww. dokumentów‬

‭2)‬ ‭ETAP II umowy – opracowanie projektów wykonawczych i dokumentacji kosztorysowej‬

‭a)‬ ‭uzyskanie‬ ‭ostatecznej‬ ‭decyzji‬ ‭zatwierdzającej‬ ‭projekt‬ ‭budowlany‬ ‭i udzielającej‬ ‭pozwolenia‬
‭na‬ ‭budowę‬ ‭dla‬ ‭zadania‬ ‭pn.:‬ ‭“Wykonanie‬ ‭instalacji‬ ‭odzysku‬ ‭helu‬ ‭oraz‬ ‭instalacji‬ ‭chłodzenia‬
‭(klimatyzacji)‬‭w‬‭kompleksie‬‭pom.‬‭28,‬‭29,‬‭37/1-15‬‭w‬‭budynku‬‭A-1‬‭Politechniki‬‭Wrocławskiej‬
‭przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu”‬

‭b)‬ ‭opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż;‬
‭c)‬ ‭opracowanie przedmiarów robót;‬
‭d)‬ ‭opracowanie kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną i szczegółową;‬
‭e)‬ ‭opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);‬
‭f)‬ ‭opracowanie projektu zabezpieczenia p.poż. (jeżeli zajdzie taka konieczność);‬
‭g)‬ ‭opracowanie projektu ewentualnych nasadzeń zastępczych (jeśli zajdzie taka konieczność);‬
‭h)‬ ‭uzgodnienie przebudowy przyłączy z gestorami mediów (jeśli zajdzie taka konieczność);‬
‭i)‬ ‭wykonanie niezbędnych zestawień opracowanych wg wytycznych Zamawiającego;‬
‭j)‬ ‭wykonanie innych opracowań niezbędnych na tym etapie realizacji prac projektowych;‬
‭k)‬ ‭wykonanie aktualizacji projektu budowlanego (jeżeli zajdzie taka konieczność);‬
‭l)‬ ‭uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla ww. dokumentów.‬

‭3)‬ ‭ETAP III umowy – pełnienie nadzoru autorskiego‬

‭a)‬ ‭sprawowanie‬ ‭nadzoru‬ ‭autorskiego‬ ‭wielobranżowego‬ ‭nad‬ ‭realizacją‬ ‭robót‬ ‭dla każdej‬ ‭fazy‬
‭realizacji/Zadania.‬

‭3.‬ ‭Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia‬

‭3.1.‬ ‭Dokumentacja‬ ‭powinna‬ ‭uwzględnić‬ ‭cały‬ ‭zakres‬ ‭robót,‬ ‭który‬ ‭jest‬ ‭niezbędny‬ ‭do pełnego‬
‭i prawidłowego‬ ‭wykonania‬ ‭zadania‬ ‭inwestycyjnego‬ ‭oraz‬ ‭zapewniać‬ ‭ich‬ ‭zgodność‬
‭z wytycznymi‬ ‭zawartymi‬ ‭w‬ ‭niniejszym‬ ‭opracowaniu,‬ ‭uwagami‬ ‭Zamawiającego‬
‭oraz z obowiązującymi‬ ‭przepisami‬ ‭techniczno-budowlanymi‬ ‭i‬ ‭normami,‬ ‭w‬ ‭szczególności‬
‭zgodnie‬‭z‬‭ustawą‬‭z‬‭dnia‬‭7 lipca 1994‬‭r.‬‭Prawo‬‭budowlane‬‭oraz‬‭ustawą‬‭z dnia‬‭24‬‭sierpnia‬‭1991‬
‭r.‬‭o‬‭ochronie‬‭przeciwpożarowej,‬‭a‬‭także‬‭przepisów‬‭wykonawczych‬‭do przywołanych‬‭ustaw,‬‭w‬
‭szczególności‬ ‭rozporządzenia‬ ‭Ministra‬ ‭Infrastruktury‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭12 kwietnia‬ ‭2002‬ ‭r.‬ ‭w‬ ‭sprawie‬
‭warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;‬

‭1)‬ ‭Projekt budowlany‬‭– powinien spełniać wymogi Rozporządzenia‬‭Ministra Rozwoju‬
‭z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.‬

‭2)‬ ‭Dokumentację‬ ‭projektową,‬ ‭specyfikacje‬ ‭techniczną‬ ‭wykonania‬ ‭i‬ ‭odbioru‬ ‭robót‬
‭budowlanych‬‭oraz‬‭przedmiary‬‭robót‬ ‭–‬‭należy‬‭wykonać‬‭zgodnie‬‭z‬‭aktami‬‭prawnymi‬‭ogólnie‬
‭obowiązującymi‬ ‭przy‬ ‭projektowaniu,‬ ‭w‬ ‭tym‬ ‭Rozporządzeniem‬ ‭Ministra‬ ‭Rozwoju‬ ‭i‬
‭Technologii‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭20‬ ‭grudnia‬ ‭2021‬ ‭r.‬ ‭w sprawie‬ ‭szczegółowego‬ ‭zakresu‬ ‭i‬ ‭formy‬
‭dokumentacji‬ ‭projektowej,‬ ‭specyfikacji‬ ‭technicznych‬ ‭wykonania‬ ‭i‬ ‭odbioru‬ ‭robót‬
‭budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.‬
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‭3)‬ ‭Projekty wykonawcze‬‭– powinny być przygotowane (we wszystkich branżach):‬
‭a)‬ ‭z‬ ‭uwzględnieniem‬ ‭zasad‬ ‭uczciwej‬ ‭konkurencji,‬ ‭bezstronności‬ ‭i‬ ‭obiektywizmu‬ ‭oraz‬

‭równego traktowania potencjalnych wykonawców zadania inwestycyjnego,‬
‭w‬‭szczególności‬‭dokumentacja‬‭projektowa‬‭powinna‬‭spełniać‬‭wymogi‬‭art.‬‭99‬‭i‬‭101‬‭ustawy‬
‭Prawo‬ ‭zamówień‬ ‭publicznych‬ ‭i‬ ‭nie‬ ‭może‬ ‭zawierać‬ ‭jakichkolwiek‬ ‭znaków‬ ‭lub‬ ‭nazw‬
‭towarowych‬ ‭oraz‬ ‭nazw‬ ‭producentów‬ ‭-‬ ‭Zamawiający‬ ‭będzie‬ ‭oczekiwał‬ ‭od‬ ‭Projektanta‬
‭potwierdzenia,‬ ‭że‬ ‭wymagania,‬ ‭w‬ ‭zakresie‬ ‭zaprojektowanych‬ ‭rozwiązań,‬ ‭spełnia‬ ‭co‬
‭najmniej trzech potencjalnych wykonawców;‬

‭b)‬ ‭zgodnie‬‭z‬‭decyzjami‬‭administracyjnymi,‬‭prawem‬‭budowlanym,‬‭warunkami‬‭technicznymi,‬
‭zasadami‬ ‭wiedzy‬ ‭techniczno-budowlanej,‬ ‭fachową‬ ‭wiedzą,‬ ‭obowiązującymi‬ ‭normami,‬
‭przepisami‬‭dozoru‬‭technicznego,‬‭przepisami‬‭bhp‬‭i‬‭ppoż.,‬‭w‬‭zakresie‬‭ochrony‬‭środowiska‬
‭oraz innymi‬ ‭obowiązującymi‬ ‭przepisami‬ ‭prawa‬ ‭polskiego,‬ ‭w‬ ‭zakresie‬ ‭i‬ ‭stopniu‬
‭niezbędnym‬ ‭do sporządzenia‬ ‭przedmiaru‬ ‭robót,‬ ‭kosztorysu‬ ‭oraz‬ ‭realizacji‬ ‭robót‬
‭budowlanych.‬

‭4)‬ ‭W‬‭dokumentacji‬‭projektowej‬‭należy‬‭podać‬‭rodzaj‬‭i‬‭ilość‬‭odpadów,‬‭które‬‭powstaną‬‭na‬‭etapie‬
‭realizacji‬ ‭robót‬ ‭budowlanych,‬ ‭Wykonawca‬ ‭robót‬ ‭zobowiązany‬ ‭będzie‬ ‭do‬ ‭postępowania‬
‭z odpadami‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭ustawą‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭14‬ ‭grudnia‬ ‭2012‬‭r.‬‭o‬‭odpadach,‬‭powyższe‬‭informacje‬
‭należy odpowiednio zapisać w dokumentacji projektowej;‬

‭5)‬ ‭W‬ ‭dokumentacji‬ ‭projektowej‬ ‭wskazane‬ ‭zostaną‬ ‭wszystkie‬ ‭wskaźniki‬
‭powierzchniowo-kubaturowe‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭Polską‬ ‭Normą‬ ‭PN-ISO‬ ‭9836:1997‬ ‭„Właściwości‬
‭użytkowe‬ ‭w budownictwie.‬ ‭Określenie‬ ‭i‬ ‭obliczanie‬ ‭wskaźników‬ ‭powierzchniowych‬ ‭i‬
‭kubaturowych”.‬

‭6)‬ ‭Kosztorysy‬ ‭inwestorskie‬ ‭–‬ ‭należy‬ ‭wykonać‬ ‭metodą‬ ‭kalkulacji‬ ‭uproszczonej‬ ‭i‬ ‭ szczegółowej‬
‭zgodnie‬ ‭z Rozporządzeniem‬ ‭Ministra‬ ‭Rozwoju‬ ‭i‬ ‭Technologii‬ ‭z‬ ‭dnia‬ ‭20‬ ‭grudnia‬ ‭2021‬ ‭r.‬ ‭w‬
‭sprawie‬ ‭określenia‬ ‭metod‬ ‭i‬ ‭podstaw‬ ‭sporządzania‬ ‭kosztorysu‬ ‭inwestorskiego,‬ ‭obliczania‬
‭planowanych‬ ‭kosztów‬ ‭prac‬ ‭projektowych‬ ‭oraz‬ ‭planowanych‬ ‭kosztów‬ ‭robót‬ ‭budowlanych‬
‭określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.‬

‭3.2.‬ ‭Dokumentacja‬ ‭powinna‬ ‭uwzględnić‬ ‭poniższe‬ ‭wytyczne‬ ‭Zamawiającego,‬ ‭dotyczące‬ ‭zakresu‬
‭poszczególnych opracowań.‬
‭1)‬ ‭Inwentaryzacja‬ ‭budowlana‬ ‭–‬ ‭powinna‬ ‭w‬ ‭sposób‬ ‭szczegółowy‬ ‭przedstawiać ‬ ‭rzeczywisty‬

‭stan‬ ‭istniejącego‬ ‭budynku‬ ‭w‬ ‭zakresie‬ ‭niezbędnym‬ ‭do‬ ‭wykonania‬ ‭przedmiotowej‬
‭dokumentacji.‬

‭2)‬ ‭Tabele‬ ‭elementów‬ ‭scalonych‬ ‭–‬ ‭należy‬ ‭przygotować‬ ‭w‬ ‭ramach‬ ‭projektu‬ ‭wykonawczego‬
‭według‬ ‭wzoru‬ ‭uzgodnionego‬ ‭z‬ ‭Zamawiającym.‬ ‭Tabela‬ ‭elementów‬ ‭scalonych‬ ‭będzie‬
‭zawierała‬ ‭zbiorcze‬ ‭wartości‬ ‭z‬ ‭kosztorysów‬ ‭inwestorskich.‬ ‭Wartości‬ ‭w‬ ‭tabeli‬ ‭elementów‬
‭scalonych zaokrąglone zostaną do pełnych złotych.‬

‭3)‬ ‭Dokumentacja projektowa powinna umożliwić jednoznaczne określenie rodzaju‬
‭i‬ ‭zakresu‬ ‭oraz‬ ‭ilości‬ ‭robót‬ ‭budowlanych‬ ‭oraz‬ ‭uwarunkowań‬ ‭i‬‭technologii‬‭ich wykonywania‬
‭a także ich wycenę przez wykonawcę robót.‬

‭4)‬ ‭W‬‭dokumentacji‬‭należy‬‭ująć‬‭wszystkie‬‭roboty‬‭niezbędne‬‭do‬‭wykonania‬‭robót‬‭budowlanych‬
‭oraz‬ ‭obliczenia,‬ ‭bilanse‬ ‭i‬‭inne‬‭szczegółowe‬‭dane‬‭pozwalające‬‭na‬‭sprawdzenie‬‭poprawności‬
‭jej‬ ‭wykonania.‬ ‭Dokumentacja‬ ‭powinna‬ ‭również‬ ‭zawierać‬ ‭optymalne‬ ‭rozwiązania‬
‭konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów‬
‭i‬ ‭detali‬ ‭wraz z dokładnym‬ ‭opisem‬ ‭oraz‬ ‭podaniem‬ ‭wszystkich‬ ‭niezbędnych‬ ‭parametrów,‬
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‭a także powinna‬ ‭obejmować‬ ‭wszystkie‬ ‭rozwiązania‬ ‭niezbędne‬ ‭do‬ ‭prawidłowego‬
‭funkcjonowania obiektu. ‬

‭5)‬ ‭Przekazana‬ ‭dokumentacja‬ ‭będzie‬ ‭skoordynowana‬ ‭międzybranżowo‬ ‭i‬ ‭kompletna‬ ‭z‬ ‭punktu‬
‭widzenia‬ ‭celu,‬ ‭któremu‬ ‭ma‬ ‭służyć,‬ ‭zawierać‬ ‭będzie‬ ‭wymagane‬ ‭potwierdzenia‬ ‭sprawdzeń‬
‭przyjętych‬ ‭rozwiązań,‬ ‭opinie,‬ ‭uzgodnienia,‬ ‭zgody‬ ‭i‬ ‭pozwolenia‬ ‭w‬ ‭zakresie‬ ‭wynikającym‬
‭z przepisów.‬

‭6)‬ ‭Wykonawca,‬ ‭przed‬ ‭upływem‬ ‭terminów‬ ‭wykonania‬ ‭poszczególnych‬ ‭etapów‬ ‭dokumentacji‬
‭projektowej,‬ ‭powinien‬ ‭uzyskać‬ ‭jej‬ ‭akceptację‬ ‭przez‬ ‭jednostki‬ ‭wewnętrzne‬ ‭Zamawiającego‬
‭zgodnie z zapisami zawartymi w treści umowy.‬

‭3.3.‬ ‭Wykonawca‬ ‭zobowiązany‬ ‭jest‬ ‭do‬ ‭stosowania‬ ‭standardów‬ ‭Zamawiającego‬ ‭dotyczących‬ ‭formy‬
‭opracowania dokumentacji projektowej.‬
‭1)‬ ‭Dokumentację‬ ‭projektową‬ ‭należy‬ ‭opracować‬ ‭zgodnie‬ ‭ze‬ ‭standardami‬ ‭określonymi‬

‭w opracowaniu‬ ‭pn.:‬ ‭„‬‭PWr_Standardy‬ ‭dokumentacji‬ ‭projektowej‬‭”‬ ‭-‬ ‭umieszczonej‬ ‭pod‬ ‭1)‬
‭https://drive.google.com/drive/folders/1m6IUx3an0rFIqnFlkouFRxSc2n1BMb3A‬

‭2)‬ ‭za‬ ‭wyjątkiem‬ ‭wymogu‬ ‭określonego‬ ‭w‬ ‭pkt.‬ ‭3.4.4.‬ ‭ww.‬ ‭standardów‬‭dotyczących‬‭wykonania‬
‭modelu‬ ‭przestrzennego‬ ‭koncepcji,‬ ‭projektu‬ ‭budowlanego‬ ‭i‬ ‭wykonawczego‬ ‭w‬ ‭środowisku‬
‭modelowania 3d i w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy.‬

‭3)‬ ‭Dokumentację‬ ‭projektową‬ ‭należy‬ ‭przekazać‬ ‭Zamawiającemu‬ ‭zgodnie‬ ‭z‬ ‭ilością‬ ‭oraz‬ ‭formie‬
‭określonej‬ ‭w‬ ‭opracowaniu‬ ‭pn.:‬ ‭„‬‭PWr_Standardy‬ ‭dokumentacji‬ ‭projektowej‬‭”,‬ ‭o‬ ‭której‬
‭mowa powyżej.‬

‭3.4.‬ ‭Dokumentacja‬‭powinna‬‭być‬‭wykonana‬‭w‬‭zakresie‬‭zgodnym‬‭z‬‭treścią‬‭art.‬‭6‬‭pkt.‬‭1‬‭ustawy‬‭z‬‭dnia‬
‭19 lipca‬ ‭2019‬ ‭r.‬ ‭–‬‭o‬‭zapewnieniu‬‭dostępności‬‭osobom‬‭ze‬‭szczególnymi‬‭potrzebami‬‭(Dz.U.2020‬
‭poz.1062) i wytycznymi zawartymi w „Standardzie dostępności architektonicznej‬
‭i‬ ‭urbanistycznej‬ ‭Politechniki‬ ‭Wrocławskiej”‬ ‭opublikowanych‬ ‭pod‬ ‭następującym‬ ‭adresem:‬
‭https://dostepnosc.pwr.edu.pl/baza-wiedzy/standardy-dostepnosci-pwr/standard-dostepnosci-‬
‭architektonicznej-i-urbanistycznej‬‭.‬

‭3.5.‬ ‭Dokumentacja‬‭powinna‬‭uwzględnić‬‭wymagania‬‭prawne‬‭dotyczące‬ ‭instalacji‬‭gazów‬‭sprężonych‬
‭oraz‬ ‭odzysku‬ ‭helu‬ ‭wykorzystywanego‬ ‭w‬‭kriostatach.‬‭Kwestie‬‭związane‬‭z‬‭produkcją/odzyskiem‬
‭gazu‬ ‭oraz‬ ‭napełnianiem‬ ‭butli‬ ‭reguluje‬ ‭Rozporządzenie‬ ‭Ministra‬ ‭Gospodarki,‬ ‭Pracy i‬
‭Polityki Społecznej‬ ‭z‬ ‭dn.‬ ‭23‬ ‭grudnia‬ ‭2003‬ ‭r.‬ ‭w sprawie‬ ‭bezpieczeństwa‬ ‭i‬ ‭higieny‬ ‭pracy‬ ‭przy‬
‭produkcji‬ ‭i‬ ‭magazynowaniu‬ ‭gazów,‬ ‭napełnianiu‬ ‭zbiorników gazami‬ ‭oraz‬ ‭używaniu‬ ‭i‬
‭magazynowaniu‬ ‭karbidu (Dz.U.2004.7.59‬ ‭z‬ ‭2004.01.19)‬ ‭-‬ ‭do‬ ‭uzgodnienia‬ ‭z‬ ‭jednostką‬
‭wewnętrzną BHP PWr;‬

‭III.‬‭ZALECENIA I OGÓLNE WYTYCZNE‬

‭1.‬ ‭Ogólne wytyczne‬

‭Przedmiotem‬ ‭zamówienia‬ ‭jest‬ ‭wykonanie‬ ‭kompletnej‬ ‭dokumentacji‬ ‭projektowo-kosztorysowej‬
‭oraz‬‭uzyskanie‬‭wszelkich‬‭pozwoleń,‬‭uzgodnień‬‭i‬‭decyzji‬‭niezbędnych‬‭do‬‭prawidłowej‬‭realizacji‬‭zadania‬
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‭polegającego‬ ‭na‬ ‭wykonaniu‬ ‭instalacji‬ ‭odzysku‬ ‭helu‬ ‭i‬ ‭chłodzenia‬ ‭(klimatyzacji)‬ ‭w‬ ‭kompleksie‬ ‭pom.‬
‭37/1-‬ ‭15‬ ‭oraz‬ ‭pomieszczeń‬ ‭piwnicznych‬ ‭28‬ ‭i‬ ‭29‬ ‭w‬ ‭budynku‬ ‭A1‬ ‭Politechniki‬ ‭Wrocławskiej‬ ‭przy‬
‭Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu.‬

‭Dokumentację projektowo-kosztorysową należy podzielić na następujące zadania:‬
‭1)‬ ‭Zadanie 1: Wykonanie instalacji odzysku helu.‬
‭2)‬ ‭Zadanie 2: Wykonanie instalacji chłodzenia (klimatyzacji).‬

‭Zadanie‬‭1‬‭obejmuje‬‭zasilanie‬‭stanowisk‬‭laboratoryjnych‬‭w‬‭obrębie‬‭pomieszczeń‬‭28,‬‭29,‬‭37/1-15‬
‭o niezależne linie przesyłowe niskiego i wysokiego ciśnienia z zewnętrznego magazynu gazu.‬

‭Zadanie‬ ‭2‬ ‭obejmuje‬ ‭wykonanie‬ ‭instalacji‬ ‭chłodzenia‬ ‭(klimatyzacji)‬ ‭w‬ ‭grupie‬ ‭pomieszczeń‬ ‭na‬
‭bezpośrednim‬ ‭odparowaniu‬ ‭czynnika‬ ‭chłodniczego.‬ ‭Wykaz‬ ‭pomieszczeń‬ ‭oraz‬ ‭wstępny‬ ‭bilans‬
‭przedstawiono w wytycznych szczegółowych.‬

‭2.‬ ‭Szczegółowe wytyczne‬

‭2.1‬ ‭Wymagania - branża technologiczna‬

‭Zakres zadania obejmuje m.in.:‬
‭1)‬ ‭wykonanie‬‭instalacji‬‭technologicznej‬‭odzysku‬‭helu‬‭niskiego‬‭i‬‭wysokiego‬‭ciśnienia‬‭(wewnątrz‬‭i‬‭na‬

‭zewnątrz)‬‭wraz‬‭z‬‭doborem‬‭średnic‬‭rurociągów‬‭z‬‭rury‬‭stalowej‬‭nierdzewnej‬‭klasy‬‭czystości‬‭PCC1‬‭o‬
‭odpowiednich średnicach;‬

‭2)‬ ‭dobór‬ ‭niezbędnej‬ ‭armatury‬ ‭(zawory‬ ‭odcinające,‬ ‭zawory‬ ‭zwrotne,‬ ‭przyłącza,‬ ‭zawory‬
‭bezpieczeństwa‬‭itp.)‬‭oraz‬‭pozostałych‬‭elementów‬‭stanowiących‬‭kompletny‬‭system‬‭odzysku‬‭helu,‬
‭współpracujący z aparaturą badawczą;‬

‭3)‬ ‭dobór‬ ‭odpowiedniego‬ ‭kompresora‬ ‭helu‬ ‭o‬ ‭parametrach‬ ‭nie‬ ‭gorszych‬ ‭niż‬ ‭urządzenie‬ ‭typu‬
‭G15.2-15-V‬ ‭(proponowana‬ ‭lokalizacja‬ ‭w‬ ‭pomieszczeniach‬ ‭piwnicy‬ ‭-‬ ‭do‬ ‭uzgodnienia‬ ‭na‬ ‭etapie‬
‭realizacji dokumentacji projektowej);‬

‭4)‬ ‭wykonanie‬ ‭magazynu‬ ‭helu‬ ‭w‬ ‭formie‬ ‭balonu‬ ‭po‬ ‭stronie‬ ‭niskiego‬ ‭ciśnienia‬ ‭V=20m3‬
‭(proponowana‬ ‭lokalizacja‬ ‭w‬ ‭pomieszczeniach‬ ‭piwnicy‬ ‭-‬ ‭do‬ ‭uzgodnienia‬ ‭na‬ ‭etapie‬ ‭realizacji‬
‭dokumentacji projektowej);‬

‭5)‬ ‭wykonanie/montaż‬ ‭magazynu‬ ‭zewnętrznego‬ ‭po‬ ‭stronie‬ ‭wysokiego‬‭ciśnienia‬‭składającego‬‭się‬‭z‬
‭24-25‬ ‭butli‬ ‭o‬ ‭pojemności‬ ‭80L‬ ‭każda‬ ‭(proponowaną‬ ‭lokalizację‬ ‭magazynu‬ ‭przedstawiono‬ ‭w‬
‭Załączniku nr 1‬‭do niniejszego OPZ).‬

‭Całość‬ ‭powyższych‬‭prac‬‭składa‬‭się‬‭na‬‭kompletny‬‭system‬‭odzysku‬‭helu‬‭z‬‭podłączonym‬‭kompresorem,‬
‭zewnętrznym‬ ‭balonem‬ ‭do‬ ‭odzysku‬ ‭helu‬ ‭oraz‬ ‭orurowaniem‬ ‭i‬ ‭instalacją‬ ‭przemysłową,‬‭przy‬‭założeniu‬
‭odparowania 130l ciekłego helu w ciągu jednego dnia (około 91Nm3 gazu).‬
‭Powyższe‬ ‭uwarunkowania‬ ‭należy‬ ‭uzgodnić‬ ‭i‬ ‭uszczegółowić‬ ‭z‬ ‭Użytkownikiem‬ ‭i‬ ‭Zamawiającym‬ ‭na‬
‭etapie projektu.‬

‭Plan‬ ‭laboratorium‬ ‭z‬ ‭proponowanymi‬ ‭miejscami‬ ‭zasilenia‬ ‭aparatury‬ ‭do‬ ‭celów‬ ‭badawczych‬
‭przedstawiono w‬‭Załączniku nr 3 do OPZ‬‭.‬

‭Poglądową lokalizację pomieszcze‬‭ń piwnicy prz‬‭edstawiono‬‭w‬‭Załączniku nr 4 do niniejszego OPZ‬‭.‬
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‭2.2‬ ‭Wymagania - branża sanitarna‬

‭●‬ ‭Zakres zadania odzysku helu obejmuje m.in.:‬
‭1)‬ ‭zapewnienie‬ ‭utrzymania‬ ‭temperatury‬ ‭minimalnej‬ ‭oraz‬ ‭maksymalnej‬ ‭w‬ ‭pomieszczeniu‬

‭kompresora‬ ‭(proponowana‬ ‭lokalizacja‬ ‭w‬ ‭pomieszczeniach‬ ‭piwnicy‬ ‭-‬ ‭do‬ ‭uzgodnienia‬ ‭na‬‭etapie‬
‭realizacji dokumentacji projektowej);‬

‭2)‬ ‭zapewnienie‬ ‭odpowiedniej‬ ‭wentylacji‬ ‭pomieszczenia,‬ ‭realizującej‬ ‭również‬ ‭zadanie‬ ‭wentylacji‬
‭awaryjnej‬‭współpracującej‬‭z‬‭czujnikiem‬‭atmosfery‬‭beztlenowej,‬‭systemem‬‭sygnalizacji‬‭wewnątrz‬
‭i zewnątrz pomieszczenia, zapewniającej bezpieczeństwo pracy wykonanej instalacji;‬

‭●‬ ‭Zakres zadania wykonania instalacji chłodzenia (klimatyzacji) obejmuje m.in.:‬
‭1)‬ ‭Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń;‬
‭2)‬ ‭Wykonanie obliczeń zysków (bilansu) ciepła;‬
‭3)‬ ‭Dobór urządzeń z podziałem na układy;‬
‭4)‬ ‭Montaż‬‭agregatu‬‭chłodniczego‬‭zewnętrznego,‬‭montaż‬‭jednostek‬‭wewnętrznych‬‭wraz‬‭z‬‭instalacją‬

‭chłodzenia, skroplin itp.  zgodnie z wymaganiami i przepisami.‬

‭Poniżej‬ ‭przedstawiono‬ ‭tabelę‬ ‭z‬ ‭wykazem‬ ‭pomieszczeń,‬ ‭które‬ ‭należy‬ ‭chłodzić‬ ‭oraz‬ ‭podano‬
‭wstępny‬ ‭bilans‬ ‭ciepła‬ ‭i‬ ‭ewentualne‬ ‭wymagania.‬ ‭Bilans‬ ‭ma‬ ‭charakter‬ ‭informacyjny‬ ‭i‬ ‭na‬ ‭etapie‬
‭realizacji należy go potwierdzić.‬
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‭2.3‬ ‭Wymagania - branża elektryczna‬

‭Zakres obu zadań obejmuje m.in‬
‭1)‬ ‭wykonanie‬ ‭instalacji‬ ‭zasilania‬ ‭i‬ ‭sterowania‬ ‭do‬ ‭wszystkich‬ ‭urządzeń‬ ‭w‬ ‭zakresie‬ ‭instalacji‬ ‭helu‬ ‭i‬

‭chłodzenia;‬
‭2)‬ ‭wykonanie‬ ‭nowej‬ ‭instalacji‬ ‭oświetlenia‬ ‭i‬ ‭gniazd‬ ‭serwisowych‬ ‭w‬ ‭pomieszczeniach‬ ‭w‬ ‭piwnicy‬

‭budynku A1, w których zaprojektowano urządzenia/instalacje do odzysku helu;‬
‭3)‬ ‭usunięcie‬ ‭i‬ ‭rozwiązanie‬ ‭wszystkich‬ ‭kolizji‬ ‭projektowanej‬ ‭instalacji‬ ‭odzysku‬ ‭helu‬ ‭oraz‬ ‭instalacji‬

‭chłodzenia z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi ;‬
‭4)‬ ‭wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych dla nowych instalacji;‬

‭2.4‬ ‭Wymagania  - branża budowlana‬

‭Zakres zadania obejmuje m.in.:‬
‭1)‬ ‭wykonanie‬‭elementów‬‭konstrukcyjnych‬‭w‬‭zakresie‬‭montażu‬‭oraz‬‭posadowienia‬‭urządzeń‬‭bądź‬

‭innych elementów instalacji (np. magazyn butli, balony, itp..);‬
‭2)‬ ‭wykonanie‬‭wszelkich‬‭prac‬‭zewnętrznych‬‭związanych‬‭z‬‭montażem‬‭jednostek‬‭zewnętrznych‬‭bądź‬

‭magazynu na butli;‬
‭3)‬ ‭naprawę/dostosowanie‬ ‭elementów‬ ‭wykończeniowo-budowlanych‬ ‭pomieszczeń‬ ‭związanych‬ ‭z‬

‭wykonaniem instalacji odzysku helu;‬
‭4)‬ ‭wykonanie prac zewnętrznych związanych z wykonaniem instalacji odzysku helu‬
‭5)‬ ‭wykonanie‬ ‭prac‬ ‭związanych‬ ‭z‬ ‭przejściem‬ ‭instalacji‬ ‭przez‬ ‭przegrody‬ ‭oraz‬ ‭innych‬ ‭prac‬

‭towarzyszących,‬ ‭w‬ ‭tym‬ ‭zabezpieczeniu‬ ‭pomieszczeń‬ ‭oraz‬ ‭elementów‬ ‭infrastruktury‬ ‭przed‬
‭uszkodzeniem podczas prowadzenia prac).‬

‭IV.‬‭POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA‬

‭1.‬ ‭Terminy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej‬

‭1)‬ ‭ETAP‬ ‭I‬ ‭umowy‬ ‭–‬ ‭opracowanie‬ ‭projektu‬ ‭budowlanego:‬ ‭PZT,‬ ‭PA-B‬ ‭oraz‬ ‭PT‬ ‭-‬ ‭w‬ ‭terminie‬ ‭4‬
‭miesięcy‬‭od dnia zawarcia umowy;‬

‭2)‬ ‭ETAP‬ ‭II‬ ‭umowy‬ ‭–‬ ‭opracowanie‬ ‭projektów‬ ‭wykonawczych‬ ‭i‬ ‭dokumentacji‬ ‭kosztorysowej‬ ‭-‬
‭w terminie‬‭7 miesięcy‬‭od dnia zawarcia umowy;‬

‭3)‬ ‭ETAP‬ ‭III‬ ‭umowy‬ ‭–‬ ‭pełnienie‬ ‭nadzoru‬ ‭autorskiego‬ ‭–‬ ‭w‬ ‭trakcie‬ ‭prowadzenia‬ ‭prac‬ ‭przez‬
‭Wykonawcę robót.‬

‭2.‬ ‭Podział kwot wynagrodzenia za poszczególne etapy umowy‬

‭1)‬ ‭ETAP‬ ‭I‬ ‭umowy‬ ‭–‬ ‭opracowanie‬ ‭projektu‬ ‭budowlanego:‬ ‭PZT,‬ ‭PA-B‬ ‭oraz‬ ‭PT‬ ‭-‬ ‭w‬ ‭wysokości‬ ‭30%‬
‭wynagrodzenia brutto;‬
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‭2)‬ ‭ETAP II umowy‬‭– opracowanie projektów wykonawczych i dokumentacji kosztorysowej -‬
‭w wysokości‬ ‭60% wynagrodzenia brutto;‬

‭3)‬ ‭ETAP‬ ‭III‬ ‭umowy‬ ‭–‬ ‭pełnienie‬ ‭nadzoru‬ ‭autorskiego‬ ‭–‬ ‭w‬ ‭trakcie‬ ‭prowadzenia‬ ‭prac‬ ‭przez‬
‭Wykonawcę robót - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.‬

‭V.‬ ‭ZAŁĄCZNIKI‬

‭1)‬ ‭Plan sytuacyjny -‬‭Załącznik nr 1‬

‭2)‬ ‭Poglądowy rzut pomieszczeń laboratorium  na niskim parterze w bud. A1 -‬‭Załącznik nr 2‬

‭3)‬ ‭Plan laboratorium  z przykładowymi miejscami zasilenia do celów badawczych -‬‭Załącznik nr 3‬

‭4)‬ ‭Poglądowa lokalizacja pomieszcze‬‭ń piwnicy w bud. A1‬‭-‬ ‭Załącznik nr 4‬

‭5)‬ ‭System odzysku Helu - podstawowe dane -‬‭Załącznik‬‭nr 5‬
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